UNITATEA DE MANAGEMENT AL
PROIECTELOR PENTRU
MODERNIZAREA RETELEI SCOLARE

MINISTERUL EDUCATIEI SI UNIVERSITARE

.. UMPMRSy
Cerere de oferte ,.
oG a3 12884

Achizitie de:

lucrdri pentru obiectivul de investitii Scoala cu clasele I-VIIl "Vasile Alecsandri” Mircesti,
jud. lasi

RFB nr: RO-ME-SUNRPMU-270304-CW-RFB

CLARIFICARE NR. 1

Nr.

Solicitare clarificare

Raspuns

Conform Instructiunii ANAP nr. 2/2017 din
19.05.2017, va rugam sa confirmati ca pentru
indeplinirea cerintei de calificare, respectiv
punctul 4.2 - Experienta specificd n
constructii "Lucrdrile de constructie similare
vor include lucrdri de
constructie/consolidare a cladirilor civile
[...]", se pot folosi contracte de cladiri civile
si/sau industriale.

Prezentei proceduri de achizitie nu i se
aplica  legislatia romana  privind
achizitiile publice, ci regulamentele de
achizitie ale Bancii Mondiale.

Experienta similara va fi dovedita prin
lucrari de constructii/consolidare a
cladirilor civile, asa cum a fost solicitat.

Avand in vedere prevederile documentatiei
de atribuire privind finantarea lucrarilor, va
rugam sa ne confirmati ca executantul in
lipsa fondurilor disponibile pentru executarea
lucrarilor sau in cazul sistarii finantarii va
avea dreptul la prelungirea perioadei de
executie, precum si la acoperirea costurilor
suplimentare generate de suspendarea
lucrarilor ca urmare a lipsei fondurilor pentru
executarea lucrarilor.

Lucrarile de executie care fac obiectul
prezentei proceduri se finanteaza din
fonduri alocate anual cu aceasta
destinatie din buget, angajatorul fiind in
imposibilitatea de a incheia contractul
de achizitie publica, in lipsa acestor
fonduri. Prelungirea perioadei de
executie se poate face doar in conditiile
prevazute in contractul pe care il
regasiti  Tn  cuprinsul documentatiei
(Sectiunile VIII si IX).

Avand in vedere prevederile documentatiei
de atribuire privind finantarea lucrarilor, va
rugam sa ne confirmati ca achizitorul, in
cazul lipsei fondurilor disponibile pentru
executarea lucrarilor sau in cazul sistarii
finantarii, are obligatia de a emite ordin de
sistare a lucrarilor.

Lucrarile de executie care fac obiectul
prezentei proceduri se finanteaza din
fonduri alocate anual cu aceasta
destinatie din buget, angajatorul fiind in
imposibilitatea de a incheia contractul
de achizitie publica, in lipsa acestor
fonduri. Derularea contractului se va
supune conditiilor generale si speciale
prevazute in Sectiunile VIII si IX ale
documentatiei.

Avand in vedere prevederile documentatiei
de atribuire privind finantarea lucrarilor, va
rugam sa ne confirmati ca executantul, in
cazul lipsei fondurilor disponibile pentru
executarea lucrarilor sau in cazul sistarii
finantarii, are dreptul la sistarea lucrarilor.

Lucrarile de executie care fac obiectul
prezentei proceduri se finanteaza din
fonduri alocate anual cu aceasta
destinatie din buget, angajatorul fiind in
imposibilitatea de a incheia contractul
de achizitie publica, in lipsa acestor
fonduri. Derularea contractului se va
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supune conditiilor generale si speciale
prevazute in Sectiunile VIII si IX ale
documentatiei.

5 | Avand in vedere prevederile documentatiei | Procentul penalitatilor va fi calculat
de atribuire, va rugam sa indicati procentul | conform legislatiei in vigoare de la
de penalitate pe zi de intarziere, la care | momentul respectiv.
executantul este indreptatit in cazul in care
achizitorul nu efectueaza plata in termenul
de scadenta.

6 | Avand in vedere prevederile documentatiei | Managerul de Contract are obligatia
de atribuire, va rugam sa indicati termenul in | verificarii si certificarii lucrarilor 1in
care Managerul de Contract are obligatia | termen de maxim 28 de zile de la
verificarii si certificarii lucrarilor primirea situatiilor de lucrari.

7 | Va rugam sa ne confirmati ca achizitorul va | Proiectul tehnic va fi pus la dispozitia
pune la dispozitia executantului, pentru | executantului, inainte de emiterea
informarea acestuia, toate datele relevante | ordinului de incepere a lucrarilor.
referitoare la structura geologica si conditiile
hidrologice de pe santier, care se afla in
posesia sa atat fJnainte de inceperea
lucrarilor cat si a celor care survin pe
parcursul derularii prezentului contract.

8 | Va rugam sa confirmati ca executantul, pe | Se vor respecta prevederile clauzei 7 din
parcursul derularii lucrarilor are dreptul la | CGC si CSC.
numirea unor noi subcontractanti, cu
conditia notificarii achizitorului, fara a avea
dreptul ca prin numirea acestora sa modifice
pretul contractului.

9 |[Intrucat nu exista prevederi referitoare la | Contractorul nu are dreptul sa modifice
propunerea de modificare a proiectului de | proiectul tehnic. In cazul in care vor
catre Executant, va solicitam sa ne precizati | aparea modificari ale cantitatilor de
daca executantul are dreptul la a face | lucrari, acestea se vor supune
modificari ale proiectului, iar in cazul in care | prevederilor ~ sectiunii D.  Controlul
apar modificari ale cantitatilor si implicit ale | Costurilor din Conditiile Generale ale
valorii contractului, cum vor fi tratate si | Contractului (Sectiunea VIl a
achitate acestea. documentatiei)

10 | Intrucat nu exista prevederi referitoare la | Modificarea  proiectului de  catre
modificarea proiectului de catre Achizitor, va | Achizitor va fi tratata conform
solicitam sa ne precizati daca achizitorul are | prevederilor Contractului
dreptul la a face modificari ale proiectului,
jar in cazul in care apar modificari ale
cantitatilor si  implicit ale  valorii
contractului, cum vor fi tratate si achitate
acestea.

11 | Va rugam sa ne confirmati ca rezervele la | Nu sunt permise rezerve la contract.
contract sunt permise (propuneri de
modificare).

12 | In sarcina cui sunt relocarile, devierea si| Aceste activitati intra in sarcina
protectia retelelor de utilitati? autoritatilor locale, nu fac obiectul

prezentei proceduri.

13 | Va rugam sa indicati in ce conditii si situatii | Sistarea lucrarilor, precum si orice alta

achizitorul are dreptul sa dispuna sistarea

masurd care afecteaza  programul
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lucrarilor, confirmand ca in cazul sistarii | lucrarilor, se va supune prevederilor
lucrarilor de catre achizitor, executantul va | sectiunii  D.  Controlul  respectarii
fi indreptatit la prelungirea perioadei de | Termenelor din Conditiile Generale ale
executie a lucrarilor si acoperirea costurilor | Contractului (Sectiunea VIIi a
suplimentare. documentatiei), respectiv clauzei 46.

Evenimente Compensatorii..

14 | Va rugam sa confirmati ca in cazul in care | Sistarea lucrarilor, precum si orice alta
achizitorul va dispune sistarea lucrarilor, | masura care afecteaza programul
executantul va fi indreptatit si la | lucrarilor, se va supune prevederilor
recuperarea de la achizitor a costurilor | sectiunii  D.  Controlul  respectarii
necesare punerii in siguranta si conservarii | Termenelor din Conditiile Generale ale
lucrarilor. Contractului (Sectiunea Vili a

documentatiei), respectiv clauzei 46.
Evenimente Compensatorii.

15 | In urma analizei documentatiei economice | Se vor cota listele de cantitati puse la
am sesizat ca au fost transmise listele de | dispozitie.
cantiatati aferente celor 3 specialitati, in
format C4, fara cod ce articol. Va rugam sa
ne transmiteti liste de cantitati in format F3
cu cod de articol.

16 | In urma analizei documentatiei economice| Cantitatea de schelda se regaseste in
aferenta obiectului Arhitectura, nu am regasit| fisierul ARHITECTURA poz.6.16. "Schela
cantitatea de schela, necesara executarii| metalica tubulara lucrari pe suprafete
lucrarilor de fatada. Va rugam sa clarificati. | verticale pina la 30 m inaltime inclusiv”.

17 | Va rugam sa transmiteti detalii de executie a | Au fost atasate detaliile solicitate.
placarii cu MDF din zona de acces si sa
indicati pe planul parter peretele pe care se
va face aceasta placare.

18 | Va rugam sa precizati daca durata de 18 luni, | Durata de 18 luni reprezinta durata

reprezinta durata efectiva de executie a
lucrarilor fara a include perioadele
conventionale de timp friguros (15 Noiembrie
- 15 Martie).

efectiva de executie a lucrarilor
(perioada de timp friguros fiind inclusa)
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