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Guvernul României a primit un împrumut de la Banca Internațională pentru Reconstrucție și 
Dezvoltare pentru a sprijini implementarea Proiectului Școli mai Sigure, Incluzive și Sustenabile (SSIS) 
și intenționează să aloce o parte din fondurile acestui împrumut pentru finanțarea prezentelor 
servicii de consultanță. 

Obiectivele misiunii sunt aplicarea de instrumente de observare și întocmirea de rapoarte 
consolidate, inclusiv a concluziilor și recomandărilor privind practicile didactice în școlile din 
cadrul Proiectului SSIS, în vederea determinării îmbunătățirii rezultatelor procesului educativ ca 
urmare a îmbunătățirii condițiilor în care se desfășoară procesul de învățare. 

Ministerul Educației (ME), prin Unitatea de Management al Proiectului privind Modernizarea 
Rețelei Școlare și Universitare (UMPMRSU), invită firme de consultanță eligibile sau asocieri de 
Consultanți, sub formă de Joint-Venture (JV), cu sau fără menționarea unei entități sub-
consultante, (numiți generic „Consultanți”) să transmită Expresii de Interes cu privire la furnizarea 
acestor Servicii.  

Consultanții se pot asocia pentru a-și completa calificările. “Asocierea” poate lua forma unui Joint 
Venture sau a unei sub-consultanțe. În cazul unei asocieri de tip Joint Venture (JV), toți partenerii 
JV vor fi evaluați împreună în scopul întocmirii listei scurte, vor fi răspunzători solidar pentru 
realizarea serviciilor și vor semna contractul în cazul în care acesta este atribuit respectivei asocieri 
JV. Consultanții interesați vor preciza clar în Expresia lor de interes structura ”asocierii” lor și 
atribuțiile fiecărui partener și a subconsultanților. Expresiile de Interes neclare de genul ”în asociere 
cu” și/sau ”în afiliere cu” etc pot să nu fie luate în considerare pentru lista scurtă. Vă rugăm să aveți 
în vedere faptul că în același proces de selecție firma va depune doar o singură Expresie de Interes 
fie individual în calitate de consultant, fie ca partener într-o asociere joint venture. Nicio firmă nu 
poate fi sub-consultant dacă în același timp depune individual o Expresie de Interes sau ca partener 
într-o asociere de tip joint venture, în același proces de selecție. O firmă, în cazul în care acționează 
în calitate de sub-consultant pentru orice consultant sau JV, poate participa la mai multe expresii 
de interes, dar numai în calitate de subconsultant. 
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Consultantul va furniza serviciile și va furniza documentele și rapoartele descrise în Termenii de 
Referință, anexați la această cerere de expresii de interes. 

Consultanții trebuie să furnizeze în Expresia de Interes informații prin care să demonstreze că au 
calificările necesare și o experiență relevantă pentru a furniza aceste Servicii.  

Criteriile de selecție pentru evaluarea Expresiilor de interes sunt: 

 Calificări generale - 20 de puncte 

Consultanții vor oferi informații cu privire la următoarele: domeniul de activitate al firmei/fiecărui 
partener în JV şi anii de experiență în domeniu, prezentarea serviciilor oferite, referințe de la clienți. 

 - Experiența specifica - 30 puncte 

Consultanții vor oferi informații relevante și vor descrie proiectele derulate, prin care să dovedească: 

 Experiență anterioară dovedită în proiectarea și implementarea evaluării de 
programe/proiecte la nivel național (minim 3 ani); 

 Experiență anterioară dovedită în proiectarea și efectuarea de evaluări și activități de 
monitorizare in proiecte de amploare, cu precădere în domeniul educației (minim 2 
proiecte). Experiența anterioară în proiecte finanțate de Banca Mondiala si/sau proiecte UE 
este considerată un avantaj; 

 Cunoaștere dovedită a sistemului de învățământ românesc, în special a celui primar și 
secundar 
 

 Disponibilitatea personalului specializat adecvat - 50 de puncte 

Consultanții vor prezenta informații despre personalul specializat pe care firma/firmele partenere 
în asocierea tip joint venture îl poate aloca furnizării serviciilor (numărul de angajați proprii sau 
experți colaboratori, experiența și calificările lor generale și specifice). 

În vederea demonstrării îndeplinirii cerințelor de experiență și calificare de mai sus, Consultantul va 
furniza: 

 Certificat Constatator eliberat de Registrul Comerțului/autorizație de 
funcționare/alte echivalente din care să rezulte forma de înregistrare și faptul 
că domeniul principal sau secundar de activitate înregistrat în certificatul ONRC 
(coduri CAEN autorizate) al consultantului corespunde acestei proceduri, valabil 
la data limită de depunere a Expresiilor de interes 

 Portofoliu de proiecte similare, inclusiv referințe, document constatator privind 
îndeplinirea obligațiilor contractuale, proces verbal de recepție, alte documente 
relevante în sprijinul cerinței; 

 CV-urile personalului cheie specializat 
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Se atrage atenția Consultanților interesați asupra Secțiunii III, paragrafele, 3.14, 3.16 și 3.17 din 
„Regulamentele privind achizițiile pentru debitorii IPF” ale Băncii Mondiale, ediția din noiembrie 
2020 („Regulamentele privind achizițiile”), care stabilesc politica Băncii Mondiale privind conflictele 
de interese. 

Consultantul va fi selectat utilizând procedura de Selecție pe baza calificării Consultantului stabilită 
în Regulamentul de achiziții. 

Mai multe informații pot fi obținute la adresa de mai jos în timpul programului de lucru de luni – joi 
de la 8:30 la 16:30 și vineri de la 08:30 – 14:00. 

Expresiile de Interes vor fi transmise în limba română, în format scris la adresa de mai jos (prin poștă 
sau pe e-mail) până la data de 15 martie 2024, orele 23:59, ora locală. UMPMRSU își rezervă dreptul 
de a respinge aplicațiile primite după data specificată mai sus sau la o altă adresă. 
 
Ministerul Educației – Unitatea de Management al Proiectelor pentru Modernizare a Rețelei Școlare 
și Universitare 
 
În atentia: Mirela Otilia Dîrstaru, Director Proiect, Oana Cozma – specialist achizitii 
 
Str. Spiru Haret, nr. 12, etaj 2, Cod postal: 010176, București, sector 1, Romania 
Tel: +40 21 310 22 07, Fax: +40 21 310 22 08 
E-mail: office@umpmrsu.ro  
 
  

https://thedocs.worldbank.org/en/doc/178331533065871195-0290022020/original/ProcurementRegulations.pdf
mailto:office@umpmrsu.ro
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TERMENI DE REFERINTA 
SERVICII DE CONSULTANTA PENTRU IMPLICARE COMUNITARĂ 

 

CONTEXT 

Ministerul Educației (ME), prin Unitatea de Management al Proiectului privind Modernizarea Rețelei 
Școlare și Universitare (UMPMRSU), implementează Proiectul Școli mai Sigure, Incluzive și 
Sustenabile, finanțat de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD), acord de 
împrumut nr. 9236-RO, ratificat prin Legea nr. 299 din 14 decembrie 2021. Acordul de Împrumut a 
fost semnat între BIRD și Guvernul României reprezentat de Ministerul Finanțelor (MF), la data de 
6 mai 2021. Proiectul SSIS urmează să fie implementat pe o perioadă de șase ani, între 2021 și 
2027. 

Obiectivele proiectului sunt de a asigura clădiri rezistente și eficiente din punct de vedere 
energetic și medii de învățare perfecționate pentru școlile selectate în cadrul Proiectului, precum 
și de a spori capacitatea instituțională pentru investiții integrate în școlile din România. 

Descrierea proiectului 

Proiectul are 5 componente, după cum urmează: 

Componenta 1: Investiții integrate în infrastructura școlară 

Această componentă va finanța toate aspectele legate de modernizarea și reabilitarea, sau 
demolarea și reconstrucția a aproximativ 55 dintre clădirile de școală primară și gimnazială cu cel 
mai mare risc prioritare a fi intervenite în cadrul Proiectului, precum și mutarea temporară a 
elevilor în timpul lucrărilor și sensibilizare către școlile și comunitățile din Proiect. 

Componenta 2: Investiții în clase inteligente 

Această componentă urmărește finanțarea investițiilor în mobilier și echipamente moderne pentru 
școlile din Proiect prioritizate pentru modernizare-reabilitare sau demolare-reconstrucție în cadrul 
Componentei 1, cu obiectivul de a facilita un mediu de învățare mai bun prin investiții în 
digitalizare, săli de clasă de mai bună calitate și mai sigure, și spații flexibile și incluzive. 

Componenta 3: Fundamente pentru investiții viitoare în infrastructura școlară modernă și 
sustenabilă 

Această componentă va finanța activități care creează mediul favorabil pentru un program de 
investiții pe termen lung pentru școli rezistente, moderne, eficiente energetic și incluzive din 
România, dincolo de cele 55 de școli estimate în Proiect. 

Componenta 4: Managementul Proiectului 
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Componenta se va concentra pe extinderea și susținerea capacității de personal necesare pentru 
a asigura implementarea cu succes a activităților desfășurate în cadrul Proiectului propus în cadrul 
Unității de Management al Proiectului Ministerului Educației (SUNMPMU) și în grupurile de părți 
interesate asociate. 

Componenta 5: Răspuns la situații de urgență de natură contingentă 

Această componentă permite realocarea rapidă a fondurilor neangajate ale Proiectului către nevoi 
urgente în cazul unui dezastru natural sau provocat de om (de exemplu, furtuni grave, inundații, 
cutremure, secete), crize sau urgențe de sănătate publică (focare de boală). 

Beneficiarii Proiectului 

Beneficiarii estimați ai Proiectului sunt următorii: În cadrul Componentei 1, se estimează că 
aproximativ 17.500 de utilizatori ai aproximativ 95 de clădiri din aproximativ 55 de școli vor 
beneficia direct de infrastructura educațională îmbunătățită structural și funcțional. Aceasta 
include profesorii, studenții și alți utilizatori ai clădirilor. În cadrul Componentei 2, Proiectul va 
sprijini îmbunătățirea a aproximativ 1.000 de săli de clasă pentru a oferi medii moderne și digitale 
de învățare și, astfel, pentru a răspunde nevoilor diferențiate a aproximativ 16.000 de studenți. 
Mai mult, 1.500 de cadre didactice vor beneficia direct de formarea oferită în cadrul Proiectului, 
profesorii suplimentari beneficiind de materiale de instruire, cum ar fi modulele electronice, 
dezvoltate în cadrul Proiectului. În cadrul Componentei 3, autoritățile locale din zonele cu risc 
seismic ridicat vor primi modele de școli, pachete de instruire, și a simplificat documentele de 
pregătire a proiectului. Ca atare, Componenta 3 este anticipată să permită și să sprijine investiția 
eficientă și de înaltă calitate a fondurilor disponibile în următoarea perioadă de programare a UE 
și este probabil să ofere beneficii pentru peste 20.000 de ocupanți ai clădirilor școlare. 
Comunitățile vor beneficia, de asemenea, de formarea privind reziliența la dezastre și la 
schimbările climatice în cadrul Componentei 3. 

OBIECTIV 

Obiectivul acestor servicii se referă la: 

 aplicarea a trei instrumente în până la douăzeci și două (22) de școli, enumerate în anexă, 
în două momente – înainte de intervențiile în școală (înainte de începerea lucrărilor de 
execuție) și după finalizarea intervențiilor (după finalizarea lucrărilor de execuție și 
dotarea școlilor), după cum urmează: 

(i) fișă de observare generală a mediului școlar; 
(ii) fișa de observare la clasă; 
(iii) chestionar pentru elevi  

 întocmirea proiectelor de rapoarte consolidate, inclusiv a concluziilor și recomandărilor 
privind practicile didactice în școlile din cadrul Proiectului SISS. 
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Această sarcină va ajuta în cele din urmă la determinarea dacă condițiile de învățare îmbunătățite 
vor duce la rezultate îmbunătățite ale învățării. 

Serviciile de consultanță din prezentul contract acoperă școlile enumerate în Anexa 1 la prezentele 
TdR. 

PRINCIPALE SARCINI ȘI RESPONSABILITĂȚI 

Pentru a atinge obiectivul acestei misiuni, consultantul va îndeplini următoarele sarcini și 
activități: 
 

a. Acomodarea cu specificul proiectului: 
• Examinarea documentelor proiectului SISS, inclusiv Documentul de evaluare a 

proiectului, Contractul de împrumut Numărul 9236-RO, Manualul operațional al 
proiectului, Planul de implementare a proiectului etc. 

b. Întâlniri cu membrii echipei de implementare, în special directorul adjunct, și alți 
specialiști din Unitatea de Management al Proiectului privind Modernizarea Rețelei 
Școlare și Universitare (UMPMRSU), nominalizați de către directorul UMP. 

c. Aplicarea a trei instrumente în până la douăzeci și două (22) de școli, în două momente 
– – înainte de intervențiile în școală (înainte de începerea lucrărilor de execuție) și 
după finalizarea intervențiilor (după finalizarea lucrărilor de execuție și dotarea 
școlilor), după cum urmează: 

o Fișa de observare generală a mediului școlar este concepută pentru a evalua 
condițiile fizice, resursele disponibile și climatul școlar. Include aspecte legate de 
infrastructura clădirii, echipamentele disponibile, calitatea și diversitatea materialelor 
didactice, dar și climatul școlar general și modul în care elevii și profesorii 
interacționează în spațiile comune. o Fișa de observare generală a mediului școlar se 
aplică la nivelul fiecărei școli cu persoană juridică și școlilor subordonate. Fișa va fi 
completată pe baza observațiilor și discuțiilor operatorului din timpul vizitei la școală. 

o Fișa de observare la clasă se concentrează pe interacțiunile de la clasă, atât între 
profesori și elevi, cât și între elevi, pe tehnicile pedagogice utilizate și dinamica 
generală în clasă, folosind un instrument de observare holistică, validat internațional, 
și deja pilotat în România pentru nivelurile primar și preșcolar. Scopul este de a măsura 
calitatea practicilor de predare la clasă și de a identifica atât punctele forte, cât și 
domeniile de îmbunătățire. Instrumentul Teach include, împreună cu fișa de observare, 
Manualul Observatorului care detaliază comportamentele care trebuie monitorizate, cu 
exemple reale pentru fiecare gamă de calitate (scăzut, mediu, ridicat), precum și 
procedura de observare la clasă și modul de alocare a punctajelor (1-5) pentru fiecare 
dintre cele nouă elemente ale instrumentului, grupate în trei domenii - climatul în 
clasă, instruirea și abilitățile socio-emoționale. Instrumentul Teach Classroom 
Observation va fi aplicat la cel puțin 8 profesori per școală, la nivel primar și 
gimnazial, pentru cei din urmă care acoperă subiectele principale. 

o Chestionarul pentru elevi îți propune să colecteze date cantitative și calitative despre 
modul în care elevii își percep relația cu școala, profesorii și colegii și sprijinul pe care 
îl primesc acasă. Acest chestionar integrează dimensiunile măsurate de chestionarul 
SASAT (succesul școlar al elevilor determinat de sprijinul familiei, aspirațiile viitoare și 
mediul școlar) și percepțiile despre școală și interacțiunile cu profesorii și colegii. 
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Chestionarul va fi administrat la aproximativ 50 de elevi din două sau mai multe clase 
(clasele a VII-a sau a VIII-a). Chestionarul elevilor va fi administrat la nivelul fiecărei 
școli cu persoană juridică și școlilor subordonate. 

d. Colectarea și introducerea de date într-o bază de date adecvată, precum Excel, Stata 
etc. 

e. Comunicarea proactiv și regulată cu directorul adjunct și echipa UMP. 

f. Pregătirea proiectului de plan de implementare, rapoarte de referință, rapoarte 
finale și raportul final (vezi secțiunea de raportare). Planul de implementare și rapoartele 
ar trebui să fie prezentate și discutate cu directorul adjunct și cu echipa de bază a 
personalului UMPMRSU. Toate comentariile furnizate echipei de consultanți ar trebui să fie 
încorporate în versiunea finală a acestor documente. 

RAPORTAREA 
Fiind responsabil în fața Directorului Adjunct al UMP (care va acționa în calitate de Coordonator 
de Contract), Consultantul va furniza următoarele: 

Livrabil Data scadenței 

Plan detaliat de implementare 30 de zile de la semnarea 
contractului 

Rapoarte 

Elaborarea rapoartelor de referință și finale după aplicarea 
instrumentelor; și datele introduse  

Echipa de consultanți este așteptată să elaboreze rapoarte 
pentru activitățile incluse în planul de implementare și un raport 
final după implementarea ambelor exerciții, în ultima lună a 
contractului. 
 

60 de zile de la încheierea 
implementării în școli 

Raport final 
Raport consolidat final, inclusiv concluzii și recomandări 

5 zile înainte de încheierea 
contractului 

Toate Rapoartele elaborate în timpul misiunii vor trebui să fie avizate de Coordonatorul 
Contractului și aprobate de Directorul UMP. 

Rapoartele vor fi elaborate într-un exemplar în limba română și 1 exemplar în limba engleză. Alte 
rapoarte sau documente vor fi depuse în limba engleză și/sau română, conform cerințelor UMP. 

CALIFICĂRI NECESARE 

Realizarea serviciilor descrise mai sus va necesita o echipă formată din cel puțin 2 experți cheie. 
care să aplice instrumente în școli, un manager de contract, un specialist/economist în educație 
și un statistician pentru a sprijini validarea și interpretarea datelor. Consultantul trebuie să ofere 
personal calificat, luând în considerare cerințele de atribuire și perioada de implementare. 
Numărul și nivelul de efort pentru toți experții vor fi enumerate în propunerea tehnică, iar costurile 
acestora sunt incluse în propunerea financiară. Consultantul trebuie să ofere personal calificat, 
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luând în considerare natura serviciilor solicitate și perioada de implementare. Numărul și nivelul 
de efort pentru toți experții vor fi incluse în propunerea tehnică, iar costurile acestora sunt incluse 
în propunerea financiară. 

Experții cheie vor îndeplini următoarele cerințe privind experiența și competențele: 

• Studii de licență în educație sau în alt domeniu relevant de dezvoltare umană, economie 
sau administrație publică. 

• Cel puțin 10 ani de experiență profesională în domeniul dezvoltării umane (educație, 
protecție socială, competențe și locuri de muncă, sănătate), management de proiect, 
monitorizare și evaluare. 

• Experiență în instruire (certificarea TEACH reprezintă un avantaj). 
• Cunoașterea contextului țării și înțelegerea a cel puțin unui domeniu de activitate, cum ar 

fi educația incluzivă, părăsirea timpurie a școlii, incluziunea socială. 
• Excelente abilități scrise și de comunicare în engleză și română. 
• Abilitatea de a lucra în echipe multidisciplinare de experți. 
• Disponibilitatea de a călători în școli în cadrul Proiectului SSIS. 

DURATA CONTRACTULUI, CONDIȚII DE LUCRU ȘI LOCALIZARE 

Se estimează că prestarea serviciilor va fi efectuată într-o perioadă de aproximativ 6 luni, cu o 
durată a contractului care nu poate depăși data de 30 iunie 2027. Consultantul este de așteptat să 
înceapă prestarea serviciilor imediat după semnarea contractului. 

Aplicarea instrumentului pentru perioada de referință (baseline) este de așteptat să fie efectuată 
în lunile aprilie - mai 2024, în timp ce aplicarea pentru perioada de final (endline) este de așteptat 
să fie efectuată pe toată durata contractului, după execuția lucrărilor și montarea mobilierului și 
a altor echipamente/ materiale didactice pentru școlile incluse în proiect. 

Efortul total este estimat la un total de 250 de zile-om, după cum urmează, și de preferință o 
echipă de doi experți per școală care să aplice chestionare în paralel. 
 

Activitate Numărul estimat de zile 
Perioada de referință (baseline)  
 Aplicarea instrumentelor 45 de zile 

 Elaborare date intermediare și raport școlar care 
include validarea datelor 

35 de zile 

 Raport final pentru perioada de referință (baseline) 30 de zile 

Perioada de final (endline)  

 Aplicarea instrumentelor 45 de zile 

 Elaborarea rapoartelor intermediare și datelor 
introduse 

35 de zile 

 Raport final pentru perioada de final (endline) 30 de zile 

Raport final cu un studiu comparativ. 30 de zile 
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Clientul va oferi acces la toate informațiile relevante, documentele și punctele de contact ale 
părților interesate pentru a facilita implementarea activităților din această misiune. 

Pe parcursul implementării contractului nu va exista nicio dependență sau subordonare între 
Consultant și Client. 

Consultantul trebuie să-și folosească propriul echipament și capital de lucru pentru a îndeplini 
sarcinile incluse în acești Termeni de referință. 

Clientul nu va plăti sau rambursa niciunul dintre costurile Consultantului în afara plăților convenite 
în contract. Tariful de remunerare va include, de asemenea, toate cheltuielile de tip 
„rambursabile” efectuate de Consultant în timpul prestării serviciilor. 

Consultantul nu va comunica în niciun moment nici unei persoane sau entități informații 
confidențiale dobândite în timpul misiunii propuse. 

Toată documentația compilată sau pregătită de consultantul pentru Ministerul Educației și Banca 
Mondială în timpul misiunii propuse va fi confidențială. ME va deține, exclusiv și exclusiv, toate 
drepturile asupra oricărei lucrări create în legătură cu acest contract, inclusiv toate datele, 
documentele, informațiile, drepturile de autor, brevetele, mărcile comerciale, secretele 
comerciale sau alte drepturi de proprietate. Consultantul nu are voie să posteze sau să publice 
(electronic sau tipărit) orice informație legată de proiect fără permisiunea explicită a Ministerului 
Educației. 
 

.  
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Anexa 1 

LISTA ȘCOLILOR ȘI LOCAȚIILOR 
 

Nu Numele scolii Locatia curenta Locație deplasată 
1 Scoala clasele I-VIII Puiesti Str. Bisericii Nr 10, 

Puiesti, jud. Vaslui 
Str. Bisericii nr 10, 
Puiesti, acelasi site 

2 Scoala clasele I-VIII "Anastasie Panu" 
Husi 

Husi, Vasluiv Str. Corni nr 56, Husi, 

3 Scoala clasele I-VIII "Aron Voda" 
Aroneanu 

Aroneanu, Iasi Şcoala Aron Vodă 

4 Scoala clasele I-VIII "V. Alecsandri" 
Mircesti 

Mircesti, Iasi Str. Scolii Nr. 177, 
Mircesti 

5 Scoala clasele I-VIII "M. Dumitriu" Valea 
Lupului 

Str. Valea Lupului, 
Iasi 

Str. Perla No 5. , 
Valea Lupului 

6 Scoala clasele I-VIII Borosesti, Scanteia Borosesti, Scanteia, 
Iasi 

DC63 Nr 172 Borosesti 

7 Scoala clasele I-VIII Coropceni, Ciortesti Coropceni, Ciortesti, 
Iasi 

Coropceni, Ciortesti, 
Iasi 

8 Scoala clasele I-VIII "AI Cuza" Podu 
Iloaiei 

Podu Iloaiei, Iasi Str. Traian No 8, Podu 
Iloaiei 

9 Scoala clasele I-VIII "F. Julea" Negrilesti Negrilesti, Galati Str. Nicolae Iorga 
10 Scoala clasele I-VIII nr. 1 Matca Matca, Galati Str. Tecuciului Nr 60, 

Matca 
11 Scoala clasele I-VIII „Angela Gheorghiu” 

Adjud 
Adjud, Vrancea 
  

Str. Republicii Nr 90, 
Adjud 

12 Scoala clasele I-VIII "N. Crevedia" 
Crevedia Mica, Crevedia Mare 

Crevedia Mică, 
Crevedia Mare, 
Giurgiu 

Str. Principala No.1, 
Crevedia Mica 

13 Scoala clasele I-VIII nr. 1 Gostinari Goștinari, Giurgiu Str. Scolii nr 2, 
Gostinari 

14 Scoala clasele I-VIII "M. Viteazul" 
Hulubesti Calugareni 

Hulubești Călugăreni, 
Giurgiu 

Str. Sos. Voinescu, Nr 
89, Hulubesti 

15 Scoala clasele I-VIII nr. 3 Buftea Buftea, Ilfov   
16 Scoala clasele I-VIII nr. 1 Ciorogarla Ciorogârla, Ilfov Str. Sos. Bucuresti, Nr 

110, Ciorogarla 
17 Scoala clasele I-VIII nr. 2 Cretesti Vidra Crețești Vidra, Ilfov Str. Pricipala, Nr. 

186A, Cretesti 
18 Scoala clasele I-VIII "M. Eminescu" 

Ghermanesti Snagov (corp nou) 
Ghermănești Snagov, 
Ilfov 

Mihai Eminescu" 
scoala Ghermanesti 

19 Scoala clasele I-VIII nr. 1 Tunari Tunari, Ilfov Str. Mihai Eminescu 
Nr 3, Tunari 
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Nu Numele scolii Locatia curenta Locație deplasată 
20 Scoala clasele I-VIII Calinesti Călinești, Teleorman Str. Scolii Nr.1, 

Calinesti 
21 Scoala clasele I-VIII nr. 167 S6 Sector 6, București Str. Calea Crangasi, 

Nr 140, Sector 6 
22 Scoala clasele I-VIII nr. 168 S6 (Str. 

Alizeului 9) 
Sector 6, București Str. Calea Giulesti Nr 

56, Bucuresti, Sector 
6 

23 Scoala clasele I-VIII nr. 168 S6 (str. 
Giulesti 7) 

Sector 6, București Str. Calea Giulesti Nr 
56, Bucuresti, Sector 
6 
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