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CLARIFICARE NR. 1

Nr. Solicitare clarificare Raspuns

1 | Avand in vedere prevederile | Lucrarile de executie care fac obiectul
documentatiei de atribuire privind | acestei proceduri sunt prefinantate de la
finantarea lucrarilor, va rugam sa ne | bugetul de stat si rambursate din imprumutul
confirmati ca executantul in lipsa | Bancii Mondiale. Prin urmare, acestea sunt
fondurilor disponibile pentru executarea | supuse prevederilor Legii finantelor publice
lucrarilor sau in cazul sistarii finantarii va | nr. 500/2002, regulamentelor si procedurilor
avea dreptul la prelungirea perioadei de | privind formularea si executia bugetului. in
executie, precum si la acoperirea | consecinta, Angajatorul poate incheia
costurilor suplimentare generate de | contracte si poate efectua plati in limita
suspendarea lucrarilor ca urmare a lipsei | alocatiilor bugetare aprobate. Prelungirea
fondurilor pentru executarea lucrarilor. termenului de executie se poate face numai
in conditiile stipulate in contract. Plata se va
face numai pentru sumele datorate pentru
toate lucrarile efectiv executate si acceptate
de angajator, asa cum este precizat in
propunerea tehnica si financiara.

2 | Avand in vedere prevederile | Lucrarile de executie care fac obiectul
documentatiei de atribuire privind | acestei proceduri sunt prefinantate de la
finantarea lucrarilor, va rugam sa ne | bugetul de stat si rambursate din imprumutul
confirmati ca achizitorul, in cazul lipsei | Bancii Mondiale. Prin urmare, acestea sunt
fondurilor disponibile pentru executarea | supuse prevederilor Legii finantelor publice
lucrarilor sau in cazul sistarii finantarii, | nr. 500/2002, regulamentelor si procedurilor
are obligatia de a emite ordin de sistare a | privind formularea si executia bugetului. in
lucrarilor. consecinta, AngaJatorul poate incheia
contracte si poate efectua plati in limita
alocatiilor bugetare aprobate.

Suspendarea lucrarilor va fi revizuita la
momentul respectiv, daca este cazul, cu
notificarea prealabila a Contractorului.

3 | Avand in vedere prevederile | Lucrarile de executie care fac obiectul
documentatiei de atribuire privind | acestei proceduri sunt prefinantate de la
finantarea lucrarilor, va rugam sa ne | bugetul de stat si rambursate din imprumutul
confirmati ca executantul, in cazul lipsei | Bancii Mondiale. Prin urmare, acestea sunt
fondurilor disponibile pentru executarea | supuse prevederilor Legii finantelor publice
lucrarilor sau in cazul sistarii finantarii, | nr. 500/2002, regulamentelor si procedurilor
are dreptul la sistarea lucrarilor. privind formularea si executia bugetului. in
consecinta, Angajatorul poate incheia
contracte si poate efectua plati in limita
alocatiilor bugetare aprobate.
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Sistarea lucrarilor va fi revizuita la momentul
respectiv, daca este cazul, cu notificarea
prealabila a Contractorului.

Avand in vedere prevederile
documentatiei de atribuire, va rugam sa
indicati procentul de penalitate pe zi de
intarziere, la care executantul este
indreptatit in cazul in care achizitorul nu
efectueaza plata in termenul de scadenta.

Procentul aplicabil la intarzierea platii va fi
calculat in conformitate cu prevederile
clauzei 45.1 CSC asa cum a fost modificata
prin Amendament nr. 1.

Avand in vedere prevederile
documentatiei de atribuire, va rugam
saindicati termenul in care Managerul de
Contract are obligatia verificarii si
certificarii lucrarilor

Managerul de Contract are obligatia
verificarii si certificarii lucrarilor in termen
de maxim 28 de zile de la primirea situatiilor
de lucrari, in conformitate cu clauza 44.2 CSC
asa cum a fost modificata prin Amendament
nr. 1

Va rugam sa ne confirmati ca achizitorul
va pune la dispozitia executantului, pentru
informarea  acestuia, toate datele
relevante  referitoare la  structura
geologica si conditiile hidrologice de pe
santier, care se afla in posesia sa atat
inainte de inceperea lucrarilor cat si a
celor care survin pe parcursul derularii
prezentului contract.

Proiectul tehnic va fi pus la dispozitia
contractorului, inainte de emiterea ordinului
de incepere a lucrarilor.

Va rugam sa confirmati ca executantul, pe
parcursul derularii lucrarilor are dreptul la
numirea unor noi subcontractanti, cu
conditia notificarii achizitorului, fara a
avea dreptul ca prin numirea acestora sa
modifice pretul contractului.

Se vor respecta prevederile clauzei 7 din CGC
si CSC.

Intrucat nu exista prevederi referitoare la
propunerea de modificare a proiectului de
catre Executant, va solicitam sa ne
precizati daca executantul are dreptul la a
face modificari ale proiectului, iar in cazul
in care apar modificari ale cantitatilor si
implicit ale valorii contractului, cum vor fi
tratate si achitate acestea.

Contractorul nu are dreptul sa modifice
proiectul tehnic. In cazul in care vor aparea
modificari ale cantitatilor de lucrari, acestea
vor fi acceptate de catre angajator dupa
aprobarea proiectantului si a dirigintelui de
santier.

Intrucat nu exista prevederi referitoare la
modificarea proiectului de catre Achizitor,
va solicitam sa ne precizati daca
achizitorul are dreptul la a face modificari
ale proiectului, iar in cazul in care apar
modificari ale cantitatilor si implicit ale
valorii contractului, cum vor fi tratate si
achitate acestea.

In cazul in care vor exista modificari ale
cantitatilor de lucrari, acestea vor face
obiectul prevederilor Sectiunii VI -
Conditiile  generale ale  contractului
documentatiei, sub-sectiunea D. Controlul
costurilor.

10

Va rugam sa ne confirmati ca rezervele la
contract sunt permise (propuneri de
modificare).

Nu sunt permise rezerve la contract.
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In sarcina cui sunt relocarile, devierea si| Aceste activitati intra in sarcina autoritatilor

protectia retelelor de utilitati? locale, nu fac obiectul prezentei proceduri.
Va rugam sa indicati in ce conditii si | Sistarea lucrarilor, precum si orice alt3
situatii achizitoryl are dreptul sa dispuna | misury Care afecteazj Programul de lucru, va
sistarea lucrarilor, confirmand ca in cazul | fi supusji prevederilor Sectiunii vi -
sistarii lucrarilor de catre achizitor, Conditiile generale  ale contractului
eéxecutantul va fi indreptatit [a prelungirea documentatiei, sub-sectiunea D. Controlul
perioadei de €xecutie a lucrarilor si costurilor, clauza 46. Evenimente
acoperirea costurilor suplimentare. compensatorii,

Sistarea lucrarilor, precum si orice alty
masura care afecteaza programul de lucry, va

fi  supusi Prevederilor Sectiunii vy .
fécuperarea de la achizitor a costurilor Conditiile generale  gale contractului
necesare punerii in siguranta si conservarij documentatiei, sub-sec;iunea D. Controlul
lucrarilor. costurilor, clauza 46. Evenimente
compensatorii.

Va rugam sa confirmati ca in cazyl in care
achizitorul va dispune sistareg lucrarilor,
executantul va fj indreptatit i la

Georgiana Arsene

Director adjunct
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